
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,15000000 20,'770\
r_5

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 15,5500 <, te875

TOTAL MAO DE OBRA: 7,0030

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREj,0 TOTALUNIT RIO

12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) SEINFRA M 1,00000000 3,4400 3,4400

TOTAL MATERIAL: 3,4400

SERVICO FONTE UNIO COEFICIENTE PREi;0 TOTAL
UNIT RIO

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 4,5000 1,1250

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,01500000 41,2100 0,6182

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 0,03700000 4,1400 0,1532

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=lOMPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,03400000 337,0800 11,4607

(S/TRANSP.)
TOTAL SERVICO: 13,3571

VALOR SEM ENCARGOS: 15,51

VALOR COM ENCARGOS: 23,80

VALOR COM BOI: 30,18

5.3.2. COS36 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAODEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREi;0 TOTALUNIT RIO

12543 SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 15,5500 155,5000

TOTAL MAO DE OBRA: 155,5000

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PR'Z0 TOTAL
UNIT RIO

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,77800000 67,5000 52,5150

10280 BRITA SEINFRA M3 0,96580000 76,1900 73,5843

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 0,5600 123,2000

TOTAL MATERIAL: 249,2993

VALOR SEM ENCARGOS: 304,20

VALOR COM ENCARGOS: 404,80

VALOR COM BOI: 513,37

5.3.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREi;0 TOTALUNIT RIO

12543 I SERVENTE SEINFRA H 2,93000000 15,5500 45,5615

TOTAL MAO DE OBRA: 45,5615

VALOR SEM ENCARGOS: 16,09

VALOR COM ENCARGOS: 45,56

VALOR COM BOI: 57,78

5.4.1. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNIO COEFICIENTE
PREÇO

TOTALUNITÁRIO

10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) SEINFRA H 0,90000000 43,8600 39,4740

10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) SEINFRA H 0,10000000 127,8840 12,7884

TOTAL EQUIPAMENTO: 52,2624

MAODEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE
PREÇO

TOTALUNITÁRIO

MATHEU~O BfZERRA
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10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,10000000 20,7700 2,077~

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 15,5500 15,55011

TOTAL MAO DE OBRA: 17,6270

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PR~O TOTAL
UNIT RIO

10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 3,00000000 17,3300 51,9900

12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4Xll/2" SEINFRA UN 2,00000000 0,4800 0,9600

12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 0,8300 2,4900

12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECA0 DE 3"Xll/2" SEINFRA M 1,00000000 8,2200 8,2200

12695 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO SEINFRA M2 1,00000000 528,6700 528,6700

TOTAL MATERIAL: 592,3300

SERVICO FONTE UNIO COEFICIENTE PRE2° TOTAL
UNIT RIO

C3268 CONCRETO P!VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,01800000 337,0800 6,0674

(S/TRANSP.)
TOTAL SERVICO: 6,0674

VALOR SEM ENCARGOS: 642,49

VALOR COM ENCARGOS: 668,29

VALOR COM BOI: 847,53

5.5.1. C3447 -LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

MAODEOBRA FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO TOTAL

UNITÁRIO

12543 I SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 15,5500 1,1663

TOTAL MAO DE OBRA: 1,1663

VALOR SEM ENCARGOS: 0,41

VALOR COM ENCARGOS: 1,17

VALOR COM BOI: 1,48

6.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M21

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PRE,Z0 TOTAL
UNIT RIO

10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI) SEINFRA H 0,00112821 48,6827 0,0549

10607 COMPAC. DE PNEUS PRESoVAR. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,00220513 62,1534 0,1371

10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) SEINFRA H 0,00169231 55,8815 0,0946

10625 GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 2,7079 0,0010

10642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H O,OOQOOOOO 76,5747 0,0000

10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 27,3511 0,0105

10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP) SEINFRA H 0,00400000 159,4976 0,6380

10721 COMPAC. DE PNEUS PRESoVAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,00035897 179,5523 0,0645

10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) SEINFRA H 0,00087179 170,9808 0,1491

10739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 4,0798 0,0089

10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00256410 218,3516 0,5599

10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 97,4393 0,2124

TOTAL EQUIPAMENTO: 1,9309

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO TOTAL

UNITÁRIO

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01282051 15,5500 0,1994

TOTAL MAO DE OBRA: 0,1994

MATMfUS~~
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I t3
VALOR SEM ENCARGOS: {(a1
VALOR COM ENCARGOS: Y2,13

VALOR COM BOI: 2,70

6.1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AuxíLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTAL
UNIT RIO

10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 2,00000000 75,0454 150,0908

10758 NfvEL (CHP) SEINFRA H 4,00000000 0,6895 2,7580

10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 4,00000000 1,3612 5,4448

TOTAL EQUIPAMENTO: 158,2936

MAODEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTAL
UNIT RIO

10037 AJUDANTE SEINFRA H 4,00000000 16,7700 67,0800

12382 NIVELADOR SEINFRA H 4,00000000 24,8600 99,4400

12445 TOPOGRAFO SEINFRA H 5,00000000 30,3400 151,7000

TOTAL MAO DE OBRA: 318,2200

VALOR SEM ENCARGOS: 273,02

VALOR COM ENCARGOS: 476,51

VALOR COM BOI: 604,31

6.2.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CI REJUNTAMENTO AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTAL
UNIT RIO

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) SEINFRA H 0,05000000 24,0836 1,2042

10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,01000000 83,9284 0,8393

TOTAL EQUIPAMENTO: 2,0435

MAODEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTAL
UNIT RIO

10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 15,5500 9,3300

TOTAL MAO DE OBRA: 15,5610

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTAL
UNIT RIO

10111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 0,15000000 60,8800 9,1320

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 0,15000000 66,0600 9,9090

TOTAL MATERIAL: 19,0410

5ERVICO FONTE UNIO COEFICIENTE PR"20 TOTAL
UNIT RIO

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENo TRAÇO 1:4 SEINFRA M3 0,04300000 441,9800 19,0051

TOTAL SERVICO: 19,0051

VALOR SEM ENCARGOS: 40,82

VALOR COM ENCARGOS: 55,65

VALOR COM BOI: 70,58

6.3.1. C0365 - BANQUETAI MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL IM

MAODEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PR"20 TOTALUNIT RIO

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,15000000 20,7700 3,1155

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 15,5500 3,8875

MATHEUS. \ ;RO BEZERRA
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7'003~rTOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PRE2° TOTAL
UNIT RIO

12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) SEINFRA M 1,00000000 3,4400 3,4400

TOTAL MATERIAL: 3,4400

5ERVICO FONTE UNIO COEFICIENTE PRE2° TOTAL
UNIT RIO

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 4,5000 1,1250

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 150m SEINFRA M3 0,01500000 41,2100 0,6182

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JA2IDA SEINFRA M3 0,03700000 4,1400 0,1532

C3268 CONCRETO P!VIBR., FCK-lOMPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,03400000 337,0800 11,4607

(S/TRANSP.)
TOTAL 5ERVICO: 13,3571

VALOR SEM ENCARGOS: 16,51

VALOR COM ENCARGOS: 23,80

VALOR COM BOI: 30,18

6.3.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PRE2° TOTAL
UNIT RIO

12543 SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 15,5500 155,5000

TOTAL MAO DE OBRA: 155,5000

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PRE2° TOTALUNIT RIO

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,77800000 67,5000 52,5150

10280 BRITA SEINFRA M3 0,96580000 76,1900 73,5843

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 0,5600 123,2000

TOTAL MATERIAL: 249,2993

VALOR SEM ENCARGOS: 304,20

VALOR COM ENCARGOS: 404,80

VALOR COM BOI: 513,37

6.3.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M 1M3)

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO TOTALUNITÁRIO

12543 I SERVENTE SEINFRA H 2,93000000 15,5500 45,5615

TOTAl MAO DE OBRA: 45,5615

VALOR SEM ENCARGOS: 16,09

VALOR COM ENCARGOS: 45,56

VALOR COM BOI: 67,78

6.4.1. C3353 - PLACA DE REGULAMENTACÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO 1M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNIO COEFICIENTE PRE2° TOTAL
UNIT RIO

10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) SEINFRA H 0,90000000 43,8600 39,4740

10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) SEINFRA H 0,10000000 127,8840 12,7884

TOTAL EQUIPAMENTO: 52,2624

MAOOEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PRE2° TOTALUNIT RIO

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,10000000 20,7700 2,0770

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 15,5500 15,5500

MATHEUSGJ BEZERRA
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I

TOTAL MAO DE OBRA: 17,62~r

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTAL Y
UNIT RIO

10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 3,00000000 17,3300 51,9900

12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4Xl1/2" SEINFRA UN 2,00000000 0,4800 0,9600

12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 0,8300 2,4900

12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECA0 DE 3"X11/2" SEINFRA M 1,00000000 8,2200 8,2200

12695 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO SEINFRA M2 1,00000000 528,6700 528,6700

TOTAL MATERIAL: 592,3300

SERVICO FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTAL
UNIT RIO

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK-10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,01800000 337,0800 6,0674

(S!TRANSP.)
TOTAl SERVICO: 6,0674

VALOR SEM ENCARGOS: 642,49

VALOR COM ENCARGOS: 668,29

VALOR COM BOI: 847,53

6.5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAODEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PR"20 TOTAL
UNIT RIO

12543 I SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 15,5500 1,1663

TOTAL MAO DE OBRA: 1,1663

VALOR SEM ENCARGOS: 0,41

VALOR COM ENCARGOS: 1,17

VALOR COM BOI: 1,48

7.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNIO COEFICIENTE PREÍF° TOTAL
UNIT RIO

10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI) SEINFRA H 0,001'12821 48,6827 0,0549

10607 COMPAC DE PNEUS PRESoVAR. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,00220513 62,1534 0,1371

10610 COMPAC PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) SEINFRA H 0.00169231 55,8815 0,0946

10625 GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 2,7079 0,0010

10642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 76,5747 0,0000

10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 27,3511 0,0105

10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP) SEINFRA H 0,00400000 159,4976 0,6380

10721 COMPAC DE PNEUS PRESoVAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,00035897 179,5523 0,0645

10723 COMPAC PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) SEINFRA H 0,00087179 170,9808 0,1491

10739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 4,0798 0,0089

10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00256410 218,3516 0,5599

10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 97,4393 0,2124

TOTAL EQUIPAMENTO: 1,9309

MAODEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTAL
UNIT RIO

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01282051 15,5500 0,1994

TOTAL MAO DE OBRA: 0,1994

VALOR SEM ENCARGOS: 1,81

VALOR COM ENCARGOS: 2,13

ATHEUS~~ BEZERRA
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VALOR COM BOI: I
~·I
/
I

7.1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AuxiLiO TOPOGRÁFICO (AREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTAL
UNIT RIO

10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 2,00000000 75,0454 150,0908

10758 NíVEL (CHP) SEINFRA H 4,00000000 0,6895 2,7580

10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 4,00000000 1,3612 5,4448

TOTAL EQUIPAMENTO: 158,2936

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTAL
UNIT RIO

10037 AJUDANTE SEINFRA H 4,00000000 16,7700 67,0800

12382 NIVELADOR SEINFRA H 4,00000000 24,8600 99,4400

12445 TOPOGRAFO SEINFRA H 5,00000000 30,3400 151,7000

TOTAL MAO DE OBRA: 318.2200

VALOR SEM ENCARGOS: 273,02

VALOR COM ENCARGOS: 476,51

VALOR COM BOI: 604,31

7.2.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Cf REJUNTAMENTO AGREGADO ADQUIRIDO) 1M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNIO COEFICIENTE PR~O TOTAL
UNIT RIO

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) SEINFRA H 0,05000000 24,0836 1,2042

10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,01000000 83,9284 0,8393

TOTAL EQUIPAMENTO: 2,0435

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE
PREÇO TOTAL

UNITÁRIO

10445 CAlCETEIRO SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 15,5500 9,3300

TOTAL MAO DE OBRA: 15,5610

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTAL
UNIT RIO

10111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 0,15000000 60,8800 9,1320

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 0,15000000 66,0600 9,9090

TOTAL MATERIAL: 19,0410

SERVICO FONTE UNIO COEFICIENTE
PREÇO TOTAL

UNITÁRIO

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENo TRAÇO 1:4 SEINFRA M3 0,04300000 441,9800 19,0051

TOTAL SERVICO: 19,0051

VALOR SEM ENCARGOS: 40,82

VALOR COM ENCARGOS: 55,65

VALOR COM BOI: 70,58

7.3.1. C0365 - BANQUETAI MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL {M

MAODEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTAL
UNIT RIO

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,15000000 20,7700 3,1155

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 15,5500 3,8875

TOTAL MAO DE OBRA: 7,0030

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PR~O TOTAL
UNIT RIO

MATHEU~~O BEZERRA
ENGENHEIRO CIVIL Prefelturo MUllrcipo( de

CREA RNP 61716676-5
CREA CE 333200

Página 57 de 80

PRO MAV



I 12544 I FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) I SEINFRA I M 1,00000000 I 3,4400
3,ft

TOTAL MATERIAL: 3,"'00

5ERVICO FONTE UNIO COEFICIENTE PR'Z0 TOTAL
UNIT RIO

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 4,5000 1,1250

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 150m SEINFRA M3 0,01500000 41,2100 0,6182

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 0,03700000 4,1400 0,1532

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,03400000 337,0800 11,4607

(S/TRANSP.)
TOTAL 5ERVICO: 13,3571

VALOR SEM ENCARGOS: 15,51

VALOR COM ENCARGOS: 23,80

VALOR COM BOI: 30,18

7.3.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M31

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREj,0 TOTAL
UNIT RIO

12543 SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 15,5500 155,5000

TOTAL MAO DE OBRA: 155,5000

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PR'Zo TOTALUNIT RIO

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,77800000 67,5000 52,5i50

10280 BRITA SEINFRA M3 0,96580000 76,1900 73,5843

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 0,5600 123,2000

TOTAL MATERIAL: 249,2993

VALOR SEM ENCARGOS: 304,20

VALOR COM ENCARGOS: 404,80

VALOR COM BOI: 513,37

7.3.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREj,0 TOTAL
UNIT RIO

12543 I SERVENTE SEINFRA H 2,93000000 15,5500 45,5615

TOTAL MAO DE OBRA: 45,5615

VALOR SEM ENCARGOS: 16,09

VALOR COM ENCARGOS: 45,56

VALOR COM BOI: 57,78

7.4.1. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO 1M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNIO COEFICIENTE PREj,0 TOTAL
UNIT RIO

10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) SEINFRA H 0,90000000 43,8600 39,4740

10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) SEINFRA H 0,10000000 127,8840 12,7884

TOTAL EQUIPAMENTO: 52,2624

MAODEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREj,0 TOTAL
UNIT RIO

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,10000000 20,7700 2,0770

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 15,5500 15,5500

TOTAL MAO DE OBRA: 17,6270

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREj,0 TOTAL
UNIT RIO
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10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 3,00000000 17,3300 51,9900,1r

12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X11/2" SEINFRA UN 2,00000000 0,4800 0,960dW

12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 0,8300 2.,4900

12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECA0 DE 3"X11/2" SEINFRA M 1,00000000 8,2200 8,2200

12695 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO SEINFRA M2 1,00000000 528,6700 528,6700

TOTALMATERIAL: 592,3300

SERVICO FONTE UNIO COEFICIENTE PR~O TOTALUNIT RIO

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,01800000 337,0800 6,0674

(S/TRANSP.)
TOTALSERVICO: 6,0674

VALOR SEM ENCARGOS: 642,49

VALOR COM ENCARGOS: 668,29

VALOR COM BOI: 847,53

7.5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

MAODEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTALUNIT RIO

12543 I SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 15,5500 1,1663

TOTALMAO DEOBRA: 1,1663

VALOR SEM ENCARGOS: 0,41

VALOR COM ENCARGOS: 1,17

VALOR COM BOI: 1,48

8.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTALUNIT RIO

10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI) SEINFRA H 0,00112821 48,6827 0,0549

10607 COMPAC DE PNEUS PRESoVAR. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,00220513 62,1534 0,1371

10610 COMPAC PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) SEINFRA H 0,00169231 55,8815 0,0946

10625 GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 2,7079 0,0010

10642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 76,5747 0,0000

10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 27,3511 0,0105

10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP) SEINFRA H 0,00400000 159,4976 0,6380

10721 COMPAC DE PNEUS PRESoVAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,00035897 179,5523 0,0645

10723 COMPAC PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) SEINFRA H 0,00087179 170,9808 0,1491

10739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 4,0798 0,0089

10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00256410 218,3516 0,5599

10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 97,4393 0,2124

TOTALEQUIPAMENTO: 1,9309

MAO DEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PR~O TOTALUNIT RIO
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01282051 15,5500 0,1994

TOTALMAO DEOBRA: 0,1994

VALOR SEM ENCARGOS: 1,81

VALOR COM ENCARGOS: 2,13

VALOR COM BOI: 2,70
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8.1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AuxíLiO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA) rEQUIPAMENTO FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TQ(ALUNIT RIO

10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 2,00000000 75,0454 150,0908

10758 NfvEL (CHP) SEINFRA H 4,00000000 0,6895 2,7580

10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 4,00000000 1,3612 5,4448

TOTAL EQUIPAMENTO: 158.2936

MAODEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTAL
UNIT RIO

10037 AJUDANTE SEINFRA H 4,00000000 16,7700 67,0800

12382 NIVELADOR SEINFRA H 4,00000000 24,8600 99,4400

12445 TOPOGRAFO SEINFRA H 5,00000000 30,3400 151,7000

TOTAL MAO DE OBRA: 318,2200

VALOR SEM ENCARGOS: 273,02

VALOR COM ENCARGOS: 476,51

VALOR COM BOI: 604,31

8.2.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTALUNIT RIO

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) SEINFRA H 0,05000000 24,0836 1,2042

10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,01000000 83,9284 0,8393

TOTAL EQUIPAMENTO: 2,0435

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTAL
UNIT RIO

10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 15,5500 9,3300

TOTAL MAO DE OBRA: 15,5610

MATERiAl FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTAL
UNIT RIO

10111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 0,15000000 60,8800 9,1320

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 0,15000000 66,0600 9,9090

TOTAl MATERIAL: 19,0410

SERVICO FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTAL
UNIT RIO

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENo TRAÇO 1:4 SEINFRA M3 0,04300000 441,9800 19,0051

TOTAL SERVICO: 19,0051

VALOR SEM ENCARGOS: 40,82

VALOR COM ENCARGOS: 55,65

VALOR COM BOI: 70,58

8.3.1. C0365 - BANQUETAI MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PR,%O TOTALUNIT RIO

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,15000000 20,7700 3,1155

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 15,5500 3,8875

TOTAL MAO DE OBRA: 7,0030

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTALUNIT RIO
12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) SEINFRA M 1,00000000 3,4400 3,4400

TOTAL MATERIAL: 3,4400
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TOTAL tSERVICO FONTE UNIO COEFICIENTE PREj,0
UNIT RIO

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 4,5000 1,1250

-
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,01500000 41,2100 0,6182

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 0,03700000 4,1400 0,1532

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,03400000 337,0800 11,4607

(S/TRANSP.)
TOTAL SERVICO: 13,3511

VALOR SEM ENCARGOS: 16,61

VALOR COM ENCARGOS: 23,80

VALOR COM BOI: 30,18

8.3.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 1M3)

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREj,0 TOTAL
UNIT RIO

12543 SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 15,5500 155,5000

TOTAL MAO DE OBRA: 155,5000

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREZO TOTAL
UNIT RIO

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,77800000 67,5000 52,5150

10280 BRITA SEINFRA M3 0,96580000 76,1900 73,5843

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 0,5600 123,2000

TOTAL MATERIAL: 249,2993

VALOR SEM ENCARGOS: 304,20

VALOR COM ENCARGOS: 404,80

VALOR COM BOI: 513,37

8.3.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M 1M3

MAODEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PRE2° TOTAL
UNIT RIO

12543 I SERVENTE SEINFRA H 2,93000000 15,5500 45,5615

TOTAL MAO DE OBRA: 45,5615

VALOR SEM ENCARGOS: 16,09

VALOR COM ENCARGOS: 45,56

VALOR COM BOI: 57,78

8.4.1. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO(M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNIO COEFICIENTE PRE2° TOTAL
UNIT RIO

10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) SEINFRA H 0,90000000 43,8600 39,4740

10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) SEINFRA H 0,10000000 127,8840 12,7884

TOTAL EQUIPAMENTO: 52,2624

MAODEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PRE2° TOTALUNIT RIO

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,10000000 20,7700 2,0770

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 15,5500 15,5500

TOTAL MAO DE OBRA: 17,6270

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREj,0 TOTAL
UNIT RIO

10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 3,00000000 17,3300 51,9900

12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4Xl1/2" SEINFRA UN 2,00000000 0,4800 0,9600
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12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 0,8300 2'
49t

12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECA0 DE 3"Xll/2" SEINFRA M 1,00000000 8,2200 8,22!'J0

12695 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO SEINFRA M2 1,00000000 528,6700 528,6700

TOTALMATERIAL: 592,3300

SERVICO FONTE UNIO COEFICIENTE PRE2° TOTALUNIT RIO

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,01800000 337,0800 6,0674

(S/TRANSP.)
TOTALSERVICO: 6,0674

VALOR SEM ENCARGOS: 642,49

VALOR COM ENCARGOS: 668,29

VALOR COM BOI: 847,53

8.5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

MAO DEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PRE2° TOTALUNIT RIO

12543 I SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 15,5500 1,1663

TOTALMAO DEOBRA: 1,1663

VALOR SEM ENCARGOS: 0,41

VALOR COM ENCARGOS: 1,17

VALOR COM BOI: 1,48

9.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNIO COEFICIENTE PR'Z0 TOTALUNIT RIO

10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI) SEINFRA H 0,00112821 48,6827 0,0549

10607 COMPAC. DE PNEUS PRESoVAR. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,00220513 62,1534 0,1371

10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) SEINFRA H 0,00169231 55,8815 0,0946

10625 GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 2,7079 0,0010

10642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 76,5747 0,0000

10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 27,3511 0,0105

10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP) SEINFRA H 0,00400000 159,4976 0,6380

10721 COMPAC. DE PNEUS PRESoVAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,00035897 179,5523 0,0645

10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) SEINFRA H 0,00087179 170,9808 0,1491

10739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 4,0798 0,0089

10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00256410 218,3516 0,5599

10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 97,4393 0,2124

TOTALEQUIPAMENTO: 1,9309

MAO DEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PRE2° TOTALUNIT RIO

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01282051 15,5500 0,1994

TOTALMAO DEOBRA: 0,1994

VALOR SEM ENCARGOS: 1,81

VALOR COM ENCARGOS: 2,13

VALOR COM BOI: 2,70

EQUIPAMENTO TOTAL
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10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 2,00000000 75,0454 150'Of!

10758 NíVEL (CHP) SEINFRA H 4,00000000 0,6895 2,7580

10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 4,00000000 1,3612 5,4448

TOTAL EQUIPAMENTO: 158,2936

MAODEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÍl° TOTAL
UNIT RIO

10037 AJUDANTE SEINFRA H 4,00000000 16,7700 67,0800

12382 NIVELADOR SEINFRA H 4,00000000 24,8600 99,4400

12445 TOPOGRAFO SEINFRA H 5,00000000 30,3400 151,7000

TOTAL MAO DE OBRA: 318,2200

VALOR SEM ENCARGOS: 273,02

VALOR COM ENCARGOS: 476,51

VALOR COM BOI: 604,31

I
/

9.2,1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Cf REJUNTAMENTO AGREGADO ADQUIRIDO) 1M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTAL
UNIT RIO

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) SEINFRA H 0,05000000 24,0836 1,2042

10726 COMPAcrADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,01000000 83,9284 0,8393

TOTAL EQUIPAMENTO: 2,0435

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PR"20 TOTALUNIT RIO

10445 CAlCETEIRO SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 15,5500 9,3300

TOTAL MAO DE OBRA: 15,5610

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÍl° TOTAL
UNIT RIO

10111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 0,15000000 60,8800 9,1320

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 0,15000000 66,0600 9,9090

TOTAL MATERIAL: 19,0410

sERVICO FONTE UNIO COEFICIENTE PREÍl° TOTAL
UNIT RIO

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENo TRAÇO 1:4 SEINFRA M3 0,04300000 441,9800 19,0051

TOTAL SERVICO: 19,0051

VALOR SEM ENCARGOS: 40,82

VALOR COM ENCARGOS: 55,65

VALOR COM BOI: 70,58

9.3,1. C0365 - BANQUETAf MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL IM

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PRE~O TOTAL
UNIT RIO

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,15000000 20,7700 3,1155

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 15,5500 3,8875

TOTAL MAO DE OBRA: 7,0030

MATERiAl FONTE UNIO COEFICIENTE PR"20 TOTALUNIT RIO

12544 FORMA METALlCA P/BANQUETAS (ALUGUEL) SEINFRA M 1,00000000 3,4400 3,4400

TOTAL MATERIAL: 3,4400

sERVICO FONTE UNIO COEFICIENTE PR~O TOTAL
UNIT RIO

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAl SEINFRA M2 0,25000000 4,5000 1,1250

1\ / MATHEUS~~~·BEZ ~.
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C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,01500000 41,210'0 0,618~

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JA2IDA SEINFRA M3 0,03700000 4,1400 0,15,

C3268 CONCRETO P!VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,03400000 337,0800 11,4607

(S/TRANSP.)
TOTAL SERVICO: 13,3571

VALOR SEM ENCARGOS: 16,51

VALOR COM ENCARGOS: 23,80

VALOR COM BOI: 30,18

9.3.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAODEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PR~O TOTAL
UNIT RIO

12543 SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 15,5500 155,5000

TOTAL MAO DE OBRA: 155,5000

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREj;0 TOTAL
UNIT RIO

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,77800000 67,5000 52,5150

10280 BRITA SEINFRA M3 0,96580000 76,1900 73,5843

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 0,5600 123,2000

TOTAL MATERIAL: 249,2993

VALOR SEM ENCARGOS: 304,20

VALOR COM ENCARGOS: 404,80

VALOR COM BOI: 513,37

9.3.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PR~O TOTALUNIT RIO

12543 I SERVENTE SEINFRA H 2,93000000 15,5500 45,5615

TOTAL MAO DE OBRA: 45,5615

VALOR SEM ENCARGOS: 16,09

VALOR COM ENCARGOS: 45,56

VALOR COM BOI: 67,78

9.4.1. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNtO COEFICIENTE PR~O TOTALUNIT RIO

10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) SEINFRA H 0,90000000 43,8600 39,4740

10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) SEINFRA H 0,10000000 127,8840 12,7884

TOTAL EQUIPAMENTO: 52,2624

MAODEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREj;0 TOTALUNIT RIO

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,10000000 20,7700 2,0770

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 15,5500 15,5500

TOTAL MAO DE OBRA: 17,6270

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREj;0 TOTALUNIT RIO

10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 3,00000000 17,3300 51,9900

12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4Xll/2" SEINFRA UN 2,00000000 0,4800 0,9600

12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 0,8300 2,4900

12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECA0 DE 3"Xll/2" SEINFRA M 1,00000000 8,2200 8,2200.
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I 12695 I PLACAREFLETIVADE ACO GALVANIZADO I SEINFRA I M2 1,00000000 I 528,6700 528,671
TOTAL MATERIAL: 592.3'1'

5ERVICO FONTE UNIO COEFICIENTE PREÍF° TOTALUNIT RIO

C3268 I CONCRETOP!VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,01800000 337,0800 6,0674

(S[TRANSP.)
TOTAL SERVICO: 6,0674

VALOR SEM ENCARGOS: 642,49

VALOR COM ENCARGOS: 668,29

VALOR COM BOI: 647,53

9.5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAODEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PR"20 TOTALUNIT RIO

12543 I SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 15,5500 1,1663

TOTAL MAO DE OBRA: 111663

VALOR SEM ENCARGOS: 0,41

VALOR COM ENCARGOS: 1,17

VALOR COM BOI: 1,48

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE
PREÇO TOTALUNITÁRIO

12543 I SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 15,5500 1,1663

TOTAL MAO DE OBRA: 1,1663

VALOR SEM ENCARGOS: 0,41

VALOR COM ENCARGOS: 1,17

VALOR COM BOI: 1,48

MA1liE~RO BEZERRA
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DAlA. 11r050"2D22 ROI: 2ti,S2'!Io

PRO MAV ClIENTE.

CÓDIGO DESCRiÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PRE,ÇO PREÇO
%

ACUMUL,
CLUNITARIO TOTAL %

C2895 PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA SEINFRA SERVI CO M2 4.821,66 70,58 340.312,76 67,68 67,68 A
CI REJUNTAMENTO (AGREGADO
ADQUIRIDO)

C0365 BANQUETA! MEIO FIO DE SEINFRA SERVICO M 2.185,84 30,18 65.968,65 13,12 80,80 C
CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SEINFRA SERVICO M3 75,82 513,37 38.923,71 7,74 88,54 C
PREPARO MANUAL

C3233 REGULARIZAÇAO DO SUB-LEITO SEINFRA SERVICO M2 5.633,84 2,70 15.751,37 3,13 91,67 C

P598946 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PROPRIA GERAL M~S 3,00 4.625,81 13.877,43 2,76 94,43 C

C3353 PLACA DE SEINFRA SERVICO M2 12,18 847,53 10.322,92 2,05 96,48 C
REGULAMENTAÇÃO/ADVERT~NCIA
REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO

C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA SEINFRA SERVICO M2 5.833,84 1,48 8.634,08 1,72 98,20 C
URBANIZADA

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO SEINFRA SERVICO M3 75,82 57,78 4.380,88 0,87 99,07 C
ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA SERVICO M2 22,44 192,09 4.310,50 0,86 99,93 C

C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO SEINFRA SERVICO HA 0,58 604,31 350,50 0,07 100,00 C
TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)

Valor total do
502.832,80

Orçamento:
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00
COMPOSiÇÃO DO BOI V

OBRA: R01_PAVIMENTAÇAo EM PEDRA TOSCA COM DRENAGEM DATA.: 11/0512022 BOI: 2662%
SUPERFICIAL E SINALIZAÇAO VERTICAL DE DIVERSAS RUAS EM fONTE VERSAO HOAA •••• RE'.
UMARIICE. CONFORME MAPP N 5391, CELEBRADO ENTRE A
seCRETARIA DAS CIDADES E 1\ PREFEtruAA MUNICIPAL OE $CtNMA 027.1 COM DCSONtRAÇAO 8).&e.% .'.76"" osrol(l2'
UMARIICE. COMPOslÇOes PROPRtAS 0,00'110 o."",

LOCAL: RUA N1CÁSSIOALVES,RUA VEREADOR SEBASTIÃO FERREIRA DE
BRITO,RUA PREFEITO ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE,RUA
ALCIDES VIEIRA DA COSTA. RUA DOM ZACARIAS ROllM DE

PRO MAV MOURA E RUA VICENTE FERREIRA ClAUOINO, HUA PROJETADA
01, SEDE, UMARlICE.

CLIENTE: PREFEITuRA MUNICIPAL. oe UMARI/CE

COD DESCRiÇÃO %

B Benefício

S+G Garantia/seguros 0,80

L Lucro 6,50

TOTAL 7,30

O Despesas Indiretas

AC Administração central 4,00

DF Despesas financeiras 0,59

R Riscos 0,97

TOTAL 5,56

I Impostos

PIS 0,65

COFINS 3,00

ISS (5% X 50%) 2,50

CPRB 4,50

TOTAL 10,65

BOI = 26,82%

MATHEU~~ BEZERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREARNP 61716676-5

CREA CE 333200

(1+AC+S+R+G)*(1 +OF)*(1 +L)/(1-1)-1
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00
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA. R01_PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM DRENAGEM DATA: 11/0512022 BDI:2M~
SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL DE DIVERSAS RUAS EM 'ONTI VIA SÃO HORA MI' ;:;;-'UMARIICE. CONFORME MAPP N 5391. CELeBRADO ENTRE A
SECRETARIA DAS CIOADES E A PREFEITURA MUNICIPAl DE SI:"'''''' 027 1 COM DESONeRAÇÃO 83.86"'- .'76"11.

UMARIICE. CONFOSIÇOES f>KOPRIAS .- 0"'"'
LOCAL: RUA NICÁSSIO ALVES,RU/\ VEREM>OR SESAS-IIAo FERREIRA DE

BRITO,RUA PREFEITO ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE,RUA
ALCIDES VIEIRA DA COSTA. RUA DOM ZACARIAS ROLlM DE

PRO I MAV MOURA E RUA VICENTE FERREIRA ClI\UDINO, RUA PROJETADA
OI, SEDE, UMARUCE.

CLIENTE: PA.E.!,!'EfiuRA MUNICIPAL oe UMARIJCE

COD DESCRIÇÃO HORA % MES%
A GRUPO A

Al INSS 0,00 0,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAl 1,00 1,00

A4 lNCRA 0,20 0,20
AS SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCl 0,00 0,00

TOTAL 16,80 16,80

B GRUPOB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00

B2 Feriados 3,71 0,00

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87 0,67

84 13º Salário 10,80 8,33
B5 Licença PaternidadE 0,07 0,06

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,55 0,00

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
89 Férias Gozadas 8,71 6,73

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03

TOTAL 44,41 16,46

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,85 3,75
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,01
C5 Indenização Adicional 0,45 0,35

TOTAL 14,73 11,38

D GRUPOD

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,46 2,77
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0,45 0,35

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 7,91 3,12

Horista = 83,85% Mensalista = 47,76%

A+B+C+D

MAffifU~: BEaA
ENGENHEIRO CIVIL
CREARNP 6171687&-5 PtC/Clíu,o MUIIlCipa( de

CREA CE 333200
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RUA VEREADOR SEBASTIÃO FERREIRA
DE BRITO INÍCIO

RUA VEREADOR SEBASTIÃO FERREIRA
DE BRITO

MAIHEU A\ :'R{' Qr'Zi:",~""'.I~'",.
ENGENHEIRO cvu
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CREA CE 333:2ú0
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nO 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

___ 1. Responsável Técnico

MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

t'agma 1f,l

ART OBRA I SERVIÇO
N° CE20220989860

34-
COMPLEMENTAR 5J--

CE20210837971

Empresa contratada: PROMAV ENGENHARIA LTDA • ME

___ 2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE UMARI
RUA 3 DE AGOSTO
Complemento:
Cidade: UMARI

RNP: 0617166765
Registro: 333200CE

Registro: 0010.438173-ce

CPF/CNPJ: 07.520.372/0001-98
N°' 200

Bairro: CENTRO
UF: ce

Contrato: 02.08.2021/01 Celebrado em: 02/08/2021
Valor: RS 55.320,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

.~ Ação Institucional: NENHUMA· NÁO OPTANTE

___ 3. Dados da Obra/Serviço

RUA NICASSIO ALVES, VEREADOR SEBASTIÃO FERREIRA DE BRITO, PREFEITO ANTONIO
MOREIRA DE ANDRADE, RUA ALCIDES VIEIRA DA COSTA, DOM ZACARIAS ROLIM DE MOURA,
VICENTE FERREIRA CLAUDINO

CEP: 63310000

Complemento:
Cidade: UMARI
Data de íntcro: 02/05/2022

Bairro: CENTRO
UF:CE

Previsão de término: 25/05/2022
CEP: 63310000

Coordenadas Geográficas' -6.644282, -38.700609

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE UMARI

___ 4. Atividade Técnica
16 • Execução

67 • Levantamento> TOPOGRAFIA> LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS> DE
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO> #33.1.1.3 • PLANIALTIMÉTRICO
67 • Levantamento> GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO
>#34.6.1.1 • URBANO

14 • Elaboração
80- Proieto > TRANSPORTES> INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO> #4.2.1.4 •
EM PEDRA PARA VIAS URBANAS
80 • Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS> DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS> #5.3.1.7- MEIO-FIO
80 • Projeto " OBRAS HIORAuLlCAS E RECURSOS HIDRICOS " SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS" DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS,. #5.3.1.8 -SARJETA
80 - Projeto> TRANSPORTES" SINALIZAÇÃO> DE SINALIZAÇÃO> #4.9.1.1 - URBANA
35 • Elaboração de orçamento > TRANSPORTES :> INFRAESTRUTURA URBANA ,. DE
PAVIMENTAÇÃO,. #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboração de orçamento> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIORICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 • MEIo-FIO

35 • Elaboração de orçamento" OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HloRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS ,. DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS "
#5.3.1.8 • SARJETA
35- Elaboração de orçamento" TRANSPORTES> SINALIZAÇAO > DE SINALIZAÇÃO> #4.9.1.1 •
URBANA

CPF/CNPJ: 07.520.372/0001·98

Quantidade Unidade
6,00 un

6.00 un

Quantidade Unidade
6,00 un

S,OO un

6,00 un

6,00 un
6.00 un

6.00 un

6,00 un

6.00 un

Após a conclusão das auvidades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

___ 5. Observações

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL DE DIVERSAS RUAS EM UMARIICE.
CONFORME MAPP N 5391. CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA AS CIDADES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIICE.

___ 6. Declarações

• Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas
5296/2004.

nonnas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.

•1-liI . .

A autentICIdade desta AAGiEAIWP.&.1.t1.661~5,tlpsJ(Clea""'.sítac.com.br/ptMco/. com a chave. 9B738
CREA CE 33320,0.presso em' 2410512022 as 09:17:05 por , 'I> 170.84.73.85

W'MN.aeace.otg.br

TeI' (S5) 3453-5800

fal~eac:e.org.br

Fax: (85) 3453-5804
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE ART OBRA I SERVIÇO

N° CE20220989860

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará g~
COMPLEM-/:NTAR à

CE20210837975Jr-

7. Entidade de Classe

NENHUMA· NÃO OPTANTE

___ 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as Informações acima

MATHEUS GRANGEIRO AsslnadodeformadlgltalporMATHEUS
GRANGElRO BEZERRA:03600384333

BEZERRA:03600384333 Dados: 2022.06.02 17:33:29 -03'00'

MATHEUS GRANGEI Q 8~ - CPF: 036.003.843-33

___________ de de _

Local data MUNICIPIO DE UMARI· CNPJ: 07.520.37210001-98

___ 9. Informações _

• A ART e váüda somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no sue ao erea.
___ 10.Va~r _

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 2310512022 Valor pago: RS 88,78 Nosso Número: 8215407352

www_cceacc.org..b<

Tet (8513453-5800

falecooosco@creace.org.br

Fax. (85) 3453-5804 •.
A autenliadade desta ART pode se' ven~cad.a em: hI!p&:llaea-re.tlilac.com.br/pubtirol, oom a chave' 98738

Impresso em: 241051'1022 As 09 17.05 por: ,'P 170.84.73.85

mailto:falecooosco@creace.org.br
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Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA

Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE
LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO N° 22174/2022 - SEMACE

Validade até: 09/06/2025

o Superintendente da SEMACE, no uso de suas atribuições, expede a presente Licença, que autoriza.
a:

Nome 1Razão Social: MUNICIPIO DE UMARI
CPF 1CNPJ: 07520372000198
Endereço: Rua Três de Agosto, n° 200 - Centro, Umari - CE, 63310-000
Município: UMARIlCE
Processo SEMACE: 2022-367374/TEC/LAC N° SPU: 05817838/2022

LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO, EMBASADA NO FORMULÁRIO
AUTODECLARATÓRIO EM ANEXO, REFERENTE À EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS
VIAS: RIA NICÁSSIO ALVES. RUA VEREADOR SEBASTIÃO DE BRITO. RUA PREFEITO ANTONIO MOREIRA DE
ANDRADE, RUA ALCIDES VIEIRA DA COSTA. RUA DOM ZACARIAS ROLlM DE MOURA. RUA VICENTE
FERREIRA CLAUDINO NO MUNICIPIO DE UMARI COM EXTENSÃO DE 4,257,47, LOCALIZADAS NO
MUNICÍPIO DE UMARI, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO COEMA N° 0212019.

CONSIDERANDO QUE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO - LAC AUTORIZA A
LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E A OPERAÇÃO DE ATIVIDADE OU EMPREENDIMENTO, MEDIANTE
DECLARAÇÃO DE ADESÃO E COMPROMISSO DO EMPREENDEDOR AOS CRITÉRIOS, PRÉ-CONDIÇÕES,
REQUISITOS E CONDICIONANTES AMBIENTAIS ESTABELECIDOS PELA AUTORIDADE LICENCIADORA,
CONFORME ANEXO III DA RESOLUÇÃO COEMA N° 02/2019. PORTANTO, O PRAZO DE VALIDADE OU
RENOVAÇÃO DESTA LICENÇA SERÁ DE 03(TRÊS) ANOS, DEVENDO AS SEGUINTES CONDICIONANTES
CONSTAREM NA RESPECTIVA LICENÇA.

CONDICIONANTES:

1 - Os resíduos de material betuminoso, derramados nas margens da estrada e em outras áreas próximas,
deverão ser recolhidos e corretamente destinados;

2 - Para os casos em que seja necessária a Intervenção em Área de Preservação Permanente - APP, requerer à
SEMACE, no prazo máximo de 30 dias, a contar da data de recebimento desta Licença Ambiental, a
Autorização Ambiental para Intervenção em Área de Preservação Permanente - APP, através de processo
administrativo próprio a ser protocolado na SEMACE (quando se tratar de intervenção em APP sem vegetação)
ou no sistema SINAFLOR (quando se tratar de intervenção em APP com vegetação);

3 - ADVERTÊNCIA: Esta Licença Ambiental contempla somente a realização de manutenção e restauração de
estradas ou vias existentes, não sendo autorizado a abertura de novas vias. O descumprimento das
condicionantes da presente licença implicará na aplicação das penalidades previstas na legislação ambiental,
sem prejuízo da obrigação de reparar quaisquer danos ambientais;

4 - ADVERTÊNCIA: Esta Licença Ambiental não contempla exploração de jazidas, áreas de "bota-fora",
implantação de canteiros e acessos, remoção de vegetação, usinas de asfalto, concreto, ou britagem, centrais de
mistura e outras atividades que demandem licenças ou autorizações específicas.

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fátima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
08002752233

www.semace.ce.gov.br-protocolo@semace.ce.gov.br I·. ...
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Governo do Estado do Ceará f
. . _Secretaria do Meio Ambiente - SEMA .5 - A SEMACE, mediante decisãô motivada, podera inodifícar os cofidiciónantes e as medidas de controle e

adequação, suspen~PA\ri~I1~~ ~H~ét~dP M.:AmQl~{\ttb- ~fMl~ação de quaisquer
condicionantes ou normas legais; - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a
expedição desta licença; - graves riscos ambientais e de saúde;

6 - Manter atualizado, quando couber, o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal - CTF
atualizado, emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,
conforme Artigo 9°, inciso XII e Artigo 17, inciso TI,da Lei Federal n° 6.938 de 1981 - Política Nacional do
Meio Ambiente, sob pena das sanções previstas no Decreto Federal N° 6.514 de 22 de julho de 2008;

7 - Para os casos em que seja necessária a Intervenção em Área de Preservação Permanente - APP para a
implantação do empreendimento, requerer à SEMACE, no prazo máximo de 30 dias a contar da data de
recebimento desta Licença Ambiental, a Autorização Ambiental para Intervenção em Área de Preservação
Permanente - APP, através de processo administrativo próprio a ser protocolado na SEMACE (quando se tratar
de intervenção em APP sem vegetação) ou no sistema SINAFLOR (quando se tratar de intervenção em APP
com vegetação);

8 - Esta licença não autoriza a supressão de vegetação, nem intervenção em Área de Preservação Permanente -
APP, Unidades de Conservação da Natureza, terras indígenas administradas pela FUNAI, Quilombolas e/ou
Assentamentos Rurais (INCRA).

9 - Submeter à prévia análise da SEMACE qualquer alteração que se faça necessária no empreendimento;

10 - A SEMACE, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e
adequação, suspender ou cancelar esta licença caso ocorra:
- violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
- omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição desta licença;
- graves riscos ambientais e de saúde;

11 - Manter esta Licença e demais documentos relativos ao cumprimento das condicionantes ora estabelecidas,
disponíveis à fiscalização da SEMACE;

12 - Afixar em local de fácil visualização, a placa indicativa do Licenciamento Ambiental, conforme modelo
disponibilizado no Sistema Natuur Online;

13 - Promover a proteção à fauna e flora locais;

14 - A constatação da falsa declaração implica em suspensão ou cancelamento da licença expedida, sem
prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis, bem como do dever de recuperar os danos
ambientais causados, conforme Artigo 27, da Resolução COEMA N° 02, de 11 de abril de 2019;

15 - Qualquer modificação do empreendimento deverá ser avisada previamente à SEMACE, estando o
interessado sujeito às sanções previstas na Lei Federal N° 9.605 de 1998 - Lei de Crimes Ambientais;

16 - A atividade contemplada nesta Resolução está sujeita ao monitoramento e fiscalização pelo orgao
ambiental competente, para fins de verificação de veracidade das informações prestadas pelo ente público
interessado, conforme Art. 39, da Resolução COEMA N° 02/2019;

17 - ADVERTÊNCIA: O descumprimento das condicionantes da presente licença implicará na aplicação das
penalidades previstas na legislação ambiental, sem prejuízo da obrigação de reparar quaisquer danos
ambientais;

18 - No caso de encerramento, desistência ou suspensão das atividades a empresa deverá obrigatoriamente
comunicar à SEMACE.

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fátima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 275 22 33

www.semace.ce.gov.br-protocolo@semace.ce.gov.br I··'..
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Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA

CONDICIONANTES D~ PRAZO: . ..
Supenntendêncla Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

19 - Publicar o recebimento desta Licença no prazo de até 30 (trinta) dias corridos subsequentes à data da sua
concessão, em cumprimento à Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, a Lei Federal

20 - N° 10.650, de 16 abril de 2003, ao Decreto Federal N° 99.274 de 06 de junho de 1990 e a Resolução
CONAMA N° 006, de 24 de janeiro de 1986, complementada pela Resolução CONAMA N° 281 de 12 de julho
de 2001. Caso o empreendedor tenha optado pela publicação no Portal de Publicações de Licenciamento e
Fiscalização Ambiental da SEMACE conforme Resolução COEMA n° 06 de 1 de Outubro de 2020 não há
necessidade de publicar o recebimento desta Licença em outro meio de comunicação;

21 - Publicar o recebimento desta Licença no prazo de até 30 (trinta) dias corridos subsequentes à data da sua
concessão, em cumprimento à Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, a Lei Federal N° 10.650, de 16 abril
de 2003, ao Decreto Federal N° 99.274, de 06 de junho de 1990 e a Resolução CONAMA N° 006, de 24 de
janeiro de 1986, complementada pela Resolução CONAMA N° 281, de 12 de julho de 2001;

22 - A renovação desta Licença poderá ser protocolada em até 60 (sessenta) dias de antecedência da expiração
do seu prazo de validade, o que lhe conferirá a prorrogação automática de seu prazo de validade até a
manifestação definitiva da SEMACE. Caso o interessado protocole o pedido de renovação antes do vencimento
da Licença, porém após o prazo, não terá direito à prorrogação automática da validade da Licença;

23 - Em observância ao § 1°,Art. 22 da Resolução COEMA N° 02, de 11 de abril de 2019, o interessado deverá
apresentar à SEMACE, anualmente, a contar da data de concessão desta Licença Ambiental, o Relatório de
Acompanhamento e Monitoramento Ambiental - RAMA. Esse Relatório deverá ser preenchido no sistema
eletrônico NATUUR Online, através do link http://natuur.semace.ce.gov.br/na Aba "Licenciamento", Menu
"RAMA";

24 - Publicar o recebimento desta licença no prazo de até 30 (trinta) dias corridos subsequentes à data da sua
concessão, em cumprimento à Lei Federal N° 10.650, de abril de 2003 e Resolução CONAMA N° 006, de
janeiro de 1986;

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fátima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 275 22 33

www.semace.ce.gov.br-protocolo@semace.ce.gov.br
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Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA

Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO N° 12155/2022 - SUPAD

Emissão em: 31/312022

Validade até: 29/3/2025

o Superintendente da SEMACE, no uso de suas atribuições, expede a presente Licença, que autoriza
a:

Nome 1Razão Social: MUNICIPIO DE UMARI
CPF 1CNPJ: 07520372000198
Endereço: AVENIDA DOM QUINTINO, SIN - CENTRO - 63310000
Município: UMARI/CE
Processo SEMACE: 2022-358261/TEC/LAC N° SPU: 03082768/2022

ALTERAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO, EMBASADA NO FORMULÁRIO
AUTO DECLARATÓRIO EM ANEXO, (PROCESSO DIGITAL 03082768/2022), PARA IMPLANTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS SOCIAIS, COM O OBJETO REFORMA DA ESCOLA E.E.F PADRE MANUEL PEREIRA, COM
COORDENADAS 0000000000000000000000000 E / 00000000000000000000000 S NO MUNICÍPIO DE UMARI

_"- CONDICIONANTES:

1 - A SEMACE, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e
adequação, suspender ou cancelar esta licença caso ocorra: - violação ou inadequação de quaisquer
condicionantes ou normas legais; - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a
expedição desta licença; - graves riscos ambientais e de saúde;

2 - Manter atualizado, quando couber, o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal - CTF
atualizado, emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,
conforme Artigo 9°, inciso XII e Artigo 17, inciso lI, da Lei Federal n" 6.938 de 1981 - Política Nacional do
Meio Ambiente, sob pena das sanções previstas no Decreto Federal N° 6.514 de 22 de julho de 2008;

3 - Para os casos em que seja necessária a Intervenção em Área de Preservação Permanente - APP para a
implantação do empreendimento, requerer à SEMACE, no prazo máximo de 30 dias a contar da data de
recebimento desta Licença Ambiental, a Autorização Ambiental para Intervenção em Área de Preservação
Permanente - APP, através de processo administrativo próprio a ser protocolado na SEMACE (quando se tratar
de intervenção em APP sem vegetação) ou no sistema SINAFLOR (quando se tratar de intervenção em APP
com vegetação);

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fátima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 275 22 33
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Governo do Estado do Ceará
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4 - Esta licença não autoriza a supressão de vegetação, nem intervenção em Área de Preservação Permanente -
APP, Unidades de Conservação da Natureza, terras indígenas administradas pela FUNAI, Quilombolas e/ou
Assentamentos Rurais (INCRA).

5 - Submeter à prévia análise da SEMACE qualquer alteração que se faça necessária no empreendimento;

6 - A SEMACE, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e
adequação, suspender ou cancelar esta licença caso ocorra:
- violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
- omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição desta licença;
- graves riscos ambientais e de saúde;

7 - Manter esta Licença e demais documentos relativos ao cumprimento das condicionantes ora estabelecidas,
~ disponíveis à fiscalização da SEMACE;

8 - Afixar em local de fácil visualização, a placa indicativa do Licenciamento Ambiental, conforme modelo
disponibilizado no Sistema Natuur Online;

9 - Promover a proteção à fauna e flora locais;

10 - A constatação da falsa declaração implica em suspensão ou cancelamento da licença expedida, sem
prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis, bem como do dever de recuperar os danos
ambientais causados, conforme Artigo 27, da Resolução COEMA N° 02, de 11 de abril de 2019;

11 - Qualquer modificação do empreendimento deverá ser avisada previamente à SEMACE, estando o
interessado sujeito às sanções previstas na Lei Federal N° 9.605 de 1998 - Lei de Crimes Ambientais;

12 - A atividade contemplada nesta Resolução está sujeita ao monitoramento e fiscalização pelo orgao
ambiental competente, para fins de verificação de veracidade das informações prestadas pelo ente público
interessado, conforme Art. 39, da Resolução COEMA N° 02/2019;

~ 13 - ADVERTÊNCIA: O descumprimento das condicionantes da presente licença implicará na aplicação das
penalidades previstas na legislação ambiental, sem prejuízo da obrigação de reparar quaisquer danos
ambientais;

14 - No caso de encerramento, desistência ou suspensão das atividades a empresa deverá obrigatoriamente
comunicar à SEMACE.

Condicionantes com Prazo:

15 - Publicar o recebimento desta Licença no prazo de até 30 (trinta) dias corridos subsequentes à data da sua
concessão, em cumprimento à Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, a Lei Federal

16 - N° 10.650, de 16 abril de 2003, ao Decreto Federal N° 99.274 de 06 de junho de 1990 e a Resolução
CONAMA N° 006, de 24 de janeiro de 1986, complementada pela Resolução CONAMA N° 281 de 12 de julho
de 2001. Caso o empreendedor tenha optado pela publicação no Portal de Publicações de Licenciamento e
Fiscalização Ambiental da SEMACE conforme Resolução COEMA n° 06 de 1 de Outubro de 2020 não há
necessidade de publicar o recebimento desta Licença em outro meio de comunicação;

17 - Publicar o recebimento desta Licença no prazo de até 30 (trinta) dias corridos subsequentes à data da sua
concessão, em cumprimento à Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, a Lei Federal N° 10.650, de 16 abril
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de 2003, ao Decreto Federal N° 99.274, de 06 de junho de 1990 e a Resolução CONAMA N° 006, de 24 de
janeiro de 1986, complementada pela Resolução CONAMA N° 281, de 12 de julho de 2001;

18 - A renovação desta Licença poderá ser protocolada em até 60 (sessenta) dias de antecedência da expiração
do seu prazo de validade, o que lhe conferirá a prorrogação automática de seu prazo de validade até a
manifestação definitiva da SEMACE. Caso o interessado protocole o pedido de renovação antes do vencimento
da Licença, porém após o prazo, não terá direito à prorrogação automática da validade da Licença;

19 - Em observância ao § 1°,Art. 22 da Resolução COEMA N° 02, de 11 de abril de 2019, o interessado deverá
apresentar à SEMACE, anualmente, a contar da data de concessão desta Licença Ambiental, o Relatório de
Acompanhamento e Monitoramento Ambiental - RAMA. Esse Relatório deverá ser preenchido no sistema
eletrônico NATUUR Online, através do link http://natuur.semace.ce.gov.br/na Aba "Licenciamento", Menu
"RAMA";

20 - Publicar o recebimento desta licença no prazo de até 30 (trinta) dias corridos subsequentes à data da sua
concessão, em cumprimento à Lei Federal N° 10.650, de abril de 2003 e Resolução CONAMA N° 006, de
janeiro de 1986;
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